

ОБЩИНА БОРИНО

✉ 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,
ул. „Христо Ботев“№1; ИН BG 000614856
☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44



MUNICIPALITY OF BORINO

✉ 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,
1, Hristo Botev Str.; BG 000614856
☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 44

www.borino.bg; e_mail:obshtina_borino@abv.bg

Изм. № 3110/27.10.2017г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

За участие в процедура, чрез провеждане на публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино, обл. Смолян“ с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00754-2017-0005

На основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, представяме следните разяснения:

Въпрос 1: Моля да ни предоставите Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено от Басейнова Дирекция.

Отговор 1: Преди подписване на договора, с избрания изпълнител, възложителят ще предостави цялата изходна информация за обекта, в това число и Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено от Басейнова Дирекция.

Въпрос 2: В Документацията за участие, Част - Техническа спецификация, Раздел 1, т. 1.3 „Описание на поръчката“ на стр. 11 е записано:

„Продължителност: Общият срок за изпълнение на дейностите по договора е не повече от 465 (четирисотин шестдесет и пет) календарни дни, от които:

- 1. срок за изготвяне на работни проекти - не повече от 100 (сто) календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя, от страна на Възложителя за осигурено финансиране, до окончателното представяне на проектите, като в този срок не се включва времето за съгласуване и одобрение на проектите.*
- 2. срок за изпълнение на СМР - не повече от 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до издаване на акт образец 15. “*

Моля уточнете има ли минимални срокове за изпълнение на договора и какви са?

Отговор 2: Възложителят не е предвидил минимални срокове за изпълнение на договора.

Въпрос 3: Моля уточнете, кога се извършват „Проби при завършване“, преди или след Акт № 15?

Отговор 3: „Проби при завършване“ следва да се извършат преди подписване Акт № 15.

Въпрос 4: Съгласно Документацията за обществената поръчка , т. 3.5 ПУСК И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА са описани „Проби при завършване“, с които Изпълнителят е задължен да извърши всички проби и изпитания съгласно съответните клаузи на Договора. Продължителността на изпитването при завършване, трябва да бъде до 90 дни. През първите 30 дни се извършва наблюдение, по време на което Изпълнителят настройва съоръженията и взема проби за качеството на водата, за да се увери, че съставът на отпадъчните води е сравнително постоянен. В края на този първи период Изпълнителят трябва да уведоми Инженера, че пречиствателната станция е завършена и трябва да се приложат изискванията по гаранцията в рамките на следващите 30 дни, преди да се приеме съоръжението. В предоставената документация се описват сумарно само 60 дни.

Моля уточнете, какво се изисква да извърши Изпълнителя за 90 дневните „Проби при завършване“?

Отговор 4: В документацията за участие е записано, че *Продължителността на изпитването при завършване трябва да бъде до 90 дни*, т.е. процеса по изпитване не трябва да надвишава деветдесет дни, сумарно.

Въпрос 5: Моля да ни бъде предоставена форма за Гаранция на процесите, съгласно Договорното споразумение.

Отговор 5: В Раздел 3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, т. 3.5. ПУСК И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА и т. 3.6.2. Отговорности на Изпълнителя по време на периода за съобщаване на дефекти са описани изискванията за съдържание на Наръчници за експлоатация и инструкции за поддръжка, които включват в себе си и Гаранция на процесите и отговорността по надзора върху експлоатацията и поддръжката на станцията за период от 1 година след предаването на обекта, която следва да се изготви от избрания изпълнител, а не да бъде предоставяна форма от възложителя.

Въпрос 6: В приложения проект на Договор се цитират „Проби след завършване“ съгласно Гаранцията на процесите.

Моля уточнете, какви проби трябва да се правят, както и периода за тяхното провеждане?

Отговор 6: Виж отговор 5.

Въпрос 7: В Документацията за участие, Част Техническа спецификация, Раздел 2 „ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, стр.19 е записано: **“Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му”**

Имайки предвид, че има Одобрен и Задължителен Идеен Проект, моля уточнете, какъв е ангажимента на Изпълнителя?

Отговор 7: Ангажимента на изпълнителя се състои в анализ и привеждане в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в случай че е налице разминаване или противоречие.

Въпрос 8: В Документацията за участие, *Част II, Техническа спецификация, Раздел 2 „ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“*, стр.19 е записано: **“Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за Обект ПСОВ с. Борино, Съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му”**.

В *Раздел 3.2 Основни изисквания към проектирането, т. 3.2.2. Етапи на проектирането*, стр. 31 е записано: *„Проектът трябва да протече във фаза Технически и Работен проект - в съответствие с българското законодателство (Наредба No4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти от 21 Май 2001 г.)*.

Проектът във всички фази на проектиране следва да бъде приет от Възложителя. Разрешение за строеж се издава след изготвяне на доклад за оценка на съответствие от Инженера за идейния проект за целия обект и напълно разработен по всички части технически проект на етапи (подобекти), съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ. “ Моля уточнете изисканите от Възложителя фази за проектиране, както и при разработването на коя фаза, следва да се издаде и получи Разрешение за строеж.

Отговор 8: Проектът ще протече във фаза Работен проект - в съответствие с българското законодателство (Наредба No4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти от 21 Май 2001 г.).

МУСТАФА КАРААХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО

