

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от **„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД**
(наименование на участника)

и подписано от **Димитър Златинов Хрусафов, ЕГН 7005300467**
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на **Управител**
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: **812233671**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет **Изграждане на „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян I^{ви} етап“**

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1.1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

1.2. Предлагаме, срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) 270 (словом: двеста и седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа.

Забележка:

Срокът за изпълнение задължително се посочва в календарни дни

Предложеният срок за изпълнение се представя като цяло число.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката.

1.3. Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва



- Вид: всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години;
- Вид: хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 (осем) години;
- Вид: преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 (осем) години;
- Вид: основни ремонти на пътища и улици – 1 (една) година.

Забележка: Предложените гаранционни срокове следва да се посочат в години и да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентиранни в цитираните нормативни актове.

1.4. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложените гаранционни срокове.

2. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

3. Прилагаме:

3.1. описание на дейностите за изпълнение на поръчката, мерките, които ще се предприемат за опазването на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност – Приложение № 2

3.2. Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, за предложението от участника срок за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности – Приложение № 3

3.3. Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки – Приложение № 4

Предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение, или е



установено неспазване на технологичната последователност на строителните дейности, ще бъдат предложени за отстраняване.

Предложения в които не е представен Линеен календарен график придружен от диаграма на работната ръка, и/или При изготвянето на Линеен календарен график не е спазено изискването: Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват в т.ч се посочва за всеки ден общо броя на работниците.

Приложения:

1. **Линеен график и Диаграма на работната ръка** (Диаграмата на работната ръка – отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата на поръчката)- Приложение №9
2. Описание на дейностите за изпълнение на поръчката
3. Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката
4. Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове
5. Описание/сертификати и декларации на характеристиките и спецификации на материалите, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката
6. Дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката



12.05.2017 год.

дата на подписване



Димитър Златинов Хрусафов
управител на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД

Декларатор: име, фамилия и подпис