



Изм. № 299/24.04.2017г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

За участие в процедура, чрез провеждане на публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **Изграждане на „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян I- ви етап“** с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00754-2017-0001

На основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, представяме следните разяснения:

Въпрос 1: В приложените образци за участие, в Количествена сметка „Водопроводни мрежи и съоръжения“ фигурират количества, посочени с точност до третия знак след десетичната запетая, по следните позиции: кл.3/строителна от поз.№1 до поз. № 4 вкл. и поз. № 6; кл.4/строителна от поз.№1 до поз. №4 вкл. и поз. №6; кл.Шстроителна поз. №4 и поз. №6; кл.11/строителна от поз.№1 до поз. №7 вкл. и поз. №9; кл. 14/строителна поз. №2 и поз. №3; кл. 21/строителна от поз.2 до поз. №4 вкл. и поз. 6. Молим Възложителя да уточни с точност до кой знак след десетичната запетая следва да се приемат количествата?

Отговор 1: Всички количества в Количествената сметка следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая: ако третата цифра след десетичната запетая е равна или по-голяма от 5 закръгляването на втората цифра след десетичната запетая се закръглява на по-високата цифра и обратно: ако третата цифра след десетичната запетая е по-малка от 5, втората цифра след десетичната запетая не се променя.

Въпрос 2: В КСС е записан следния вид СМР „Превоз строителни отпадъци на депо“, във връзка с коректното определяне на разходите за този вид СМР, молим Възложителя да конкретизира разстоянието до депото, както и дали на депото се плаща такса строителни отпадъци и ако такава се заплаща - в какъв размер?

Отговор 2: Разяснения изх. № 1276/21.04.2017 г., отговор 7. Разстоянието до мястото за депониране на строителните отпадъци е 4 км.

Въпрос 3: В КСС е записан следния вид СМР „Превоз изкопани земни маси извън населеното място“, във връзка с коректното определяне на разходите за този вид СМР, молим Възложителя да посочи разстоянието до депото за земни маси, определено за обекта?

Отговор 3: Разяснения изх. № 1276/21.04.2017 г., отговор 6

Въпрос 4: В помощните КС по част „Канализация“ е включена помощна сметка „АНАЛИЗИ / РШ правоъгълна "тип 2" - с настилка“, а в КС липсва такъв вид РШ. Молим Възложителя да уточни има ли такъв вид РШ и към кой клон са те?

Отговор 4: Помощните сметки приложени в част: анализи се отнасят за целия проект за канализационната мрежа. Представената количествена сметка е само за Етап 1. Оферират се само позициите, които са в количествената сметка за Етап 1.

Въпрос 5: Молим Възложителя да уточни възстановяването на тротоарите и

бордюрите, включени в цената за „РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ“ при изпълнение на СВО и СКО дали ще се изпълнява с демонтираните или с нови тротоарни плочи и бордюри?

Отговор 5: Разяснения изх. № 1276/21.04.2017 г., отговор 11

Въпрос 6: Към Документацията за обекта е приложен Образец № 9 за изготвяне на ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН график за изпълнение на обществената поръчка във формат „Microsoft Word“, По същество, приложената таблица не отговаря на изискванията за „Линеен календарен график“, тъй като в нея липсва изцяло линейна част. Освен това в тази таблица не е възможно да се покаже коректно технологичната последователност на изпълнение на предвидените с проекта СМР, както и тяхната взаимообвързаност в рамките на обекта. В тази връзка молим Възложителя да отговори ще приеме ли „Линеен календарен график за обекта“, изготвен във формат „Microsoft Project“ и съдържащ исканата от Възложителя в Обр. 9 информация?

Отговор 6: Разяснения изх. № 1276/21.04.2017 г., отговор 8 и 9

Въпрос 7: Тъй като към „Документацията за участие“ в процедурата, не са приложени работни проекти, не е възможно без тях, коректно да се остойностят СВО за обекта и не се разбира, всички предвидени в „Техническата спецификация“, водовземни скоби за какъв диаметър НЕ ВП тръби са?? Работни проекти са нужни и за коректното разработване на „Линейния график“, както и „Техническото предложение“ за изпълнение на поръчката. Във връзка с това, молим Възложителя да „прикачи“ на страницата на Община Борино и всички работни проекти за обекта !!

Отговор 7: Разяснения изх. № 1276/21.04.2017 г., отговор 2

Въпрос 8: Поради липсата на проекти и съответно детайли за това, не е възможно да се оферират коректно следните цени: „БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА РР DN315; БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА РР DN500 и БЕТОНОВ ПРАГ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЕРЕ С ТРЪБА РР DN800“. Във връзка с това молим Възложителя да предостави детайли за праговете?

Отговор 8: Приложено Ви предоставяме чертеж на бетонов праг с таблица, в която са посочени номер на конкретния праг със съответстващите му параметри.

Въпрос 9: Във връзка с предходното искане за предоставяне на работни проекти, които са необходими като част от документацията по обявяване на обществената поръчка, молим, да бъде удължен срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 7, т. 1 и т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 100, ал. 8 от ЮП, тъй като времето за подготовката на „Техническото предложение“ в обстоен вид, заедно с всички изискуеми към него Приложения, трябва да се съобразят изцяло с Работните проекти за обекта, а срока за подаване на офертите на кандидатите е крайно недостатъчен, още повече, че в рамките на м. Април и м. Май, имаше доста почивни празнични работни дни, а и предстоят още такива, което също скъсява значително и срока за реална работа по обществената поръчка. Ето защо, считаме, че мотивите ни са напълно обосновани и релевантни, за което молим Възложителя да удължи крайния срок за подаване на офертни предложения за участие в горепосочената обществена поръчка.

Отговор 9: Възложителят публикува в РОП АОП и Профила на купувача Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, с която удължава срока на приемане на оферти.

МУСТАФА КАРААХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО

